

Determinazione n. 5/RPriv del 28-10-2026

OGGETTO: Ordinanza speciale n. 164/2024 (adottata ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020) avente ad oggetto: *“Completamento del ripristino con adeguamento sismico della Residenza Sanitaria Assistenziale di Montereale”*.

Procedura per conferimento incarico di verifica della progettazione relativamente al progetto esecutivo (unico livello di progettazione) e agli elaborati necessari per l'acquisizione degli atti di assenso e per la successiva gara d'appalto, ai fini del completamento del ripristino con adeguamento sismico della Residenza Sanitaria Assistenziale di Montereale – Comune di Montereale; CUP: B82C26000070005.

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e ss.mm.ii., recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”*;

VISTO l'articolo 2 del citato decreto-legge n. 189/2016, recante la disciplina delle *“Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari”*, nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli *“Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”*;

VISTA l'OCSR n. 1/2016 del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, con cui è stato approvato lo schema di Convenzione per la costituzione degli Uffici Speciali per la Ricostruzione nelle quattro Regioni i cui territori sono stati interessati dagli eventi calamitosi;

VISTO il decreto n. 1/SISMA/2017 del Presidente della Giunta regionale d'Abruzzo nella veste di Vice Commissario di Governo per la ricostruzione, con cui sono state adottate le prime misure per la costituzione dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Abruzzo;

VISTO l'articolo 1, commi 570 e 590, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (*“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”*), con il quale sono state prorogate al 31/12/2026, rispettivamente:

- la scadenza della gestione straordinaria, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016;
- lo stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 4-*decies*, del decreto-legge n. 189/2016;

VISTA il decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 ottobre 2026, n. 174, che ha prorogato fino al 31 dicembre 2029 la gestione straordinaria degli interventi nei territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

ATTESO che:

- con deliberazione di Giunta regionale n. 766 del 22 novembre 2016 è stata approvata la convenzione per l'istituzione dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 per la Regione Abruzzo (d'ora in poi "USR Abruzzo") per l'esercizio associato di funzioni, attività e servizi comunali, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 586 del 18 ottobre 2017 è stata approvata la Convenzione per la costituzione dell'USR Abruzzo;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 261 del 14 maggio 2019 è stato approvato il nuovo assetto organizzativo ed il nuovo organigramma dell'USR Abruzzo;
- con deliberazione di Giunta regionale n. 500 del 14 agosto 2019 è stato individuato nel dott. Vincenzo Rivera il soggetto cui conferire l'incarico di Direttore dell'USR Abruzzo;
- con deliberazione di Giunta regionale n. 386 del 14 luglio 2020 è stato autorizzato il Direttore dell'USR Abruzzo a rivalutare l'assetto organizzativo approvato con la DGR n. 261/2019 adeguandolo alle nuove funzioni di semplificazione amministrativa;
- con decreti direttoriali nn. 843/D/2020, 1877/2021, 2198/2021, 1168/2022, 2378/2022, 48/2023, 1351/2023 e 2460/2025 si è proceduto alla riformulazione dell'assetto organizzativo e delle declaratorie dei Servizi dell'USR Abruzzo;
- con decreto n. 5 del 1° ottobre 2025, il Presidente della Giunta regionale, in qualità di Vice Commissario di Governo per la ricostruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-*quater*, della L.R. 17/06/2019, n. 8, ha, da ultimo, provveduto a conferire l'incarico di Direttore *ad interim* dell'USR Abruzzo al dott. Vincenzo Rivera;
- con deliberazione n. 687 del 21 ottobre 2025, la Giunta regionale, prendendo atto del decreto n. 5 del 1° ottobre 2025 del Vice-Commissario per la Ricostruzione, ha confermato il conferimento dell'incarico al dott. Vincenzo Rivera, come sopra specificato;

VISTO l'articolo 14 del decreto-legge n. 189/2016 che disciplina la "*Ricostruzione Pubblica*";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii. recante "*Codice dei contratti pubblici*", come modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 e ss.mm.ii (di seguito anche "*Codice dei Contratti Pubblici*");

VISTA l'Ordinanza del Commissario straordinario n. 145 del 28 giugno 2023, recante "*Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*";

VISTO l'articolo 32 del decreto-legge n. 189/2016, che disciplina il controllo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sulle procedure del Commissario straordinario ed estende il presidio di alta sorveglianza, di cui all'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, agli interventi di ricostruzione pubblica;

VISTO il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.P.A. – Invitalia, la cui mancata accettazione

nella lettera di incarico, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;

DATO ATTO che è stato sottoscritto l' *"Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma Italia Centrale"* (di seguito anche *"Accordo"*), vigente dal 24 luglio 2023, di aggiornamento del precedente Accordo del 2 febbraio 2021, al fine di razionalizzare il sistema dei controlli, adeguandolo alle modifiche normative intervenute, così da concentrare il qualificato supporto dell'ANAC sulla verifica degli interventi di maggiore rilevanza, fermo restando il presidio di legalità previsto dall'art. 32 del decreto-legge n. 189/2016;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 3 dell'Accordo, non sono sottoposti a verifica preventiva gli atti inerenti agli affidamenti di servizi e forniture, ivi inclusi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 32 marzo 2023, n. 36, fermi restando i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all'ANAC dalla normativa vigente, nonché l'eventuale controllo a campione che l'ANAC può disporre su tali procedure, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo Accordo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 settembre 2017, mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'ANAC in data 29 marzo 2017, integrata con la delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017;

VISTA, CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALL'INTERVENTO IN OGGETTO, l'Ordinanza del Commissario straordinario n. 129 del 13 dicembre 2022, recante *"Approvazione del Programma straordinario di Rigenerazione Urbana connessa al sisma e del Nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria nonché dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Abruzzo"* mediante la quale è stato finanziato l'iniziale intervento di *"Ripristino e adeguamento Residenza Sanitaria Assistenziale di Montereale (L'Aquila)"* per un importo di € 4.300.000,00 a valere sui risparmi di spesa della Camera dei deputati di cui all'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e all'articolo 43-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152;

VISTI gli atti e le procedure con cui la *ASL 1 Avezzano – Sulmona - L'Aquila* ha eseguito, parzialmente, l'intervento finanziato con la richiamata Ordinanza speciale n. 129/2022;

VISTA, in particolare, la deliberazione n. 140 del 23 gennaio 2025, con la quale la *ASL 1 Avezzano – Sulmona - L'Aquila* ha deliberato la risoluzione, ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del decreto legislativo n. 50/2016, del contratto di appalto con l'impresa affidataria dei lavori previsti nell'Ordinanza speciale n. 129/2022;

VISTA la deliberazione n. 568 del 24 marzo 2025, con la quale la *ASL 1 Avezzano – Sulmona - L'Aquila* ha approvato lo Schema di Accordo denominato *"Allegato A"*, sottoscritto tra la medesima Azienda

e l'USR Abruzzo, finalizzato al supporto tecnico per la verifica dello stato di consistenza, ex articolo 108, comma 6, del decreto legislativo n. 50/2016, delle lavorazioni effettuate a tutto il 28/06/2024 nell'ambito dei lavori di ripristino e adeguamento strutturale della Residenza Sanitaria Assistenziale di Montereale;

VISTA l'Ordinanza speciale n. 139 del 29 dicembre 2025, immediatamente esecutiva, recante *"Completamento del ripristino con adeguamento sismico della Residenza Sanitaria Assistenziale di Montereale"*, adottata dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, nel contesto della quale l'USR Abruzzo è individuato come Soggetto Attuatore dei lavori necessari al riavvio della struttura, per un importo stimato di € 8.098.028,90;

PRESO ATTO che l'Ordinanza speciale n. 139/2025 è stata formalmente ritirata per motivi tecnici, dopo che alcuni atti del procedimento erano stati adottati, in ragione della somma urgenza;

PRESO ATTO che l'Ordinanza speciale n. 139/2025 è stata sostituita, senza modifiche sostanziali, dall'Ordinanza speciale n. 164 del 4 maggio 2026, prevedendo il riconoscimento del finanziamento pari ad € 8.098.028,90 con risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del D.L. n. 189/2016;

RILEVATO che con decreto del Direttore dell'USR Abruzzo n. 694 del 15 maggio 2026 (prot. n. 0203771 del 18/05/2026) è stata confermata la nomina a Responsabile unico del Progetto, dell'ing. Simona Di Marzio, Dirigente del Servizio Ricostruzione Privata, già RUP sotto la vigenza dell'Ordinanza speciale n. 139/2025;

RILEVATO che con provvedimento prot. 0209366 del 20 maggio 2026, è stato emanato il Documento di Indirizzo alla Progettazione ai sensi dell'articolo 41, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici, con contenuti confermativi del precedente documento prodotto sotto la vigenza dell'Ordinanza speciale n. 139/2025;

RITENUTO, pertanto, di confermare la scelta di affidare lo sviluppo progettuale ad un Gruppo di Progettazione misto, formato da tecnici interni all'amministrazione e da professionisti esterni dotati delle competenze specialistiche carenti all'interno della struttura;

RIBADITO che il personale interno dell'USR Abruzzo si occuperà della progettazione architettonica del completamento del ripristino con adeguamento sismico della Residenza Sanitaria Assistenziale di Montereale che, in considerazione dell'intervenuto collaudo statico del precedente intervento, dovrà essere definito in base alle prescrizioni normative impartite dalle autorità competenti all'accreditamento;

RIBADITO che il personale esterno all'USR Abruzzo si occuperà invece della progettazione impiantistica necessaria al ripristino con adeguamento sismico della Residenza Sanitaria Assistenziale di Montereale, in ragione della necessità di ottenere l'accreditamento della struttura per il completamento degli impianti preesistenti, effettuata da parte dell'Operatore Economico scelto dalla ASL 1 Avezzano – Sulmona - L'Aquila, sotto la vigenza dell'OCSR n. 129/2022;

VISTA la determina n. 3/RPriv del 7 agosto 2026 con la quale si è proceduto all'affidamento dell'incarico di progettazione specialistica di impianti meccanici, elettrici, antincendio, la verifica

energetica ed acustica e la predisposizione del Certificato di Prevenzione Incendi;

RITENUTO di dover provvedere, contestualmente alla progettazione, all'individuazione dei soggetti preposti alla verifica della progettazione, al fine di garantire il rispetto del cronoprogramma;

VISTA la lettera di invito del 1° luglio 2026, via PEC, con cui il RUP ha chiesto all'arch. Alfredo D'Ercole, n.q. di I.r.p.t. dell'O.E. Validare S.r.l., iscritto nell'elenco dei professionisti e degli operatori economici per la ricostruzione post-sisma 2016 di cui all'articolo 34 del decreto-legge n. 189/2016 ed in possesso delle specifiche qualifiche, la disponibilità a formulare un'offerta per l'affidamento del servizio di verifica della progettazione dell'appalto del *"Completamento del ripristino con adeguamento sismico della Residenza Sanitaria Assistenziale di Montereale"*;

PRESO ATTO della risposta del 6 luglio 2026, via PEC, con cui l'O.E. ha dichiarato di non poter predisporre un'offerta, a causa del carico di lavoro assunto ed in funzione del rispetto nei termini del cronoprogramma dell'opera;

VISTA la lettera di invito, del 21 luglio 2026, via PEC, con cui il RUP ha chiesto all'ing. Davide Massimo, n.q. di I.r.p.t. dello SH.ARCH. STUDIO S.T.P. S.R.L., iscritto nel richiamato elenco dei professionisti e degli operatori economici per la ricostruzione post-sisma 2016 ed in possesso delle specifiche qualifiche, la disponibilità a formulare un'offerta per l'affidamento del servizio in argomento;

PRESO ATTO della risposta del 3 agosto 2026, via PEC, con cui l'O.E. SH.ARCH. STUDIO S.T.P. S.R.L. ha formulato un'offerta per l'affidamento del richiesto servizio di verifica della progettazione;

RITENUTO che sussistono le seguenti condizioni per l'individuazione della società tra professionisti SH.ARCH. STUDIO S.T.P. S.R.L. e, in particolare:

- **l'iscrizione nell'elenco speciale dei professionisti presso il Commissario Straordinario per la Ricostruzione Sisma 2016;**
- **la dimostrata pregressa esperienza nello stesso settore e con riferimento ad incarichi analoghi;**
- **il principio di rotazione in quanto l'operatore economico non risulta destinatario di incarichi della medesima tipologia da parte dell'USR Abruzzo;**

VISTA la procedura MePA 6539631, in cui l'operatore economico SH.ARCH. STUDIO S.T.P. S.R.L., ha formalizzato l'offerta per l'incarico in oggetto, che viene ritenuta congrua ed accettata dall'Amministrazione;

TENUTO conto dell'avvenuta acquisizione da parte del RUP delle dichiarazioni in ordine all'insussistenza di conflitti di interesse di cui all'articolo 16 del Codice dei Contratti Pubblici, ovvero all'obbligo di astensione ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;

VISTO l'esito delle verifiche dei requisiti su MEPA;

VISTO:

- Il decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016 (d'ora in poi "DM Giustizia 2016"), con cui sono state approvate le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione;
- l'articolo 15, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici che richiama l'allegato I.13 nel quale sono stabilite le modalità di determinazione dei corrispettivi per fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura;

VISTO il calcolo elaborato applicando i parametri del decreto del DM Giustizia 2016 all'incarico di verifica della progettazione;

CONSIDERATO che l'importo complessivo dell'incarico è pari a € 62.179,77, oltre IVA, e che su tale importo, come detto, l'operatore economico ha offerto un importo definitivo di € 59.130,57 al netto di IVA e oneri previdenziali;

RICHIAMATE le pertinenti disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici e, in particolare:

- i principi generali di cui alla Parte I, Titolo I, nonché gli articoli 19 (*"Principi e diritti digitali"*) e 20 (*"Principi in materia di trasparenza"*);
- il libro II, parte I, che individua la disciplina applicabile ai contratti di importo inferiore alle soglie europee;
- il libro II, parte V, Titolo IV in materia di requisiti di partecipazione e selezione dei partecipanti;
- l'articolo 42, recante disposizioni in materia di *"Verifica della progettazione"*;
- l'articolo 49, relativo al rispetto del principio di rotazione degli affidamenti;
- l'allegato I.7, recante *"Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo"*, in particolare la Sezione IV;
- l'allegato II.1, recante, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, la disciplina degli elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- l'allegato II.12, parte V, recante *"Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura"*;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici, la decisione di contrarre in caso di affidamento diretto *"individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alla ragione della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale"*;

DATO ATTO che:

- il fine che si intende perseguire è quello di ottenere il progetto su un unico livello PFTE-esecutivo, da porre a base di gara per la procedura di selezione dell'operatore economico a cui affidare l'esecuzione dei lavori di completamento del ripristino con adeguamento sismico della Residenza Sanitaria Assistenziale di Montereale - CUP: B82C26000070005;

- l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio tecnico di verifica della progettazione come in precedenza descritto, le cui clausole essenziali sono individuate nel Capitolato descrittivo e prestazionale predisposto dall'USR Abruzzo che costituisce, unitamente al contratto generato dal sistema MePA, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- ai sensi dell'articolo 14, comma 4 del Codice dei Contratti Pubblici, il valore stimato dell'appalto, calcolato sulla base delle disposizioni di cui all'allegato I.13 ("*Determinazione dei parametri per la progettazione*") al medesimo Codice e del DM Giustizia 2016, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali e al netto dell'IVA, ammonta a € 62.179,77 e che, pertanto, il servizio rientra per limite di valore, tra gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo europeo di cui all'articolo 14, comma 1, lett. c), del medesimo Codice;
- per il conferimento degli incarichi relativi ai servizi tecnici per l'ingegneria e l'architettura l'USR Abruzzo utilizza la piattaforma certificata di eProcurement "www.acquistinretepa.it" gestita da Consip S.p.A., mediante lo strumento della Trattativa Diretta MePA;
- la stipula del contratto avviene mediante sottoscrizione digitale del documento d'ordine generato dallo stesso sistema MePA;
- il termine complessivo per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto è fissato nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale predisposto ai fini della procedura MePA 6539631;
- trattandosi di servizi di natura intellettuale, non ricorrono rischi di interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell'articolo 26, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che risulta rispettato il principio di rotazione di cui all'articolo 49 del Codice dei Contratti Pubblici in quanto il professionista selezionato non è stato affidatario di altri incarichi professionali della medesima tipologia in precedenza conferiti dall'USR Abruzzo nella veste di soggetto attuatore;

DATO ATTO che l'articolo 3, comma 1, lett. a), dall'Ordinanza speciale n. 164/2026 consente di procedere con l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del Codice dei Contratti Pubblici per importi inferiori alla soglia comunitaria;

DATO ATTO che la garanzia provvisoria non è dovuta, ai sensi dell'articolo 106, comma 11, del Codice dei Contratti Pubblici;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici, è richiesta la garanzia definitiva in misura pari al 5 per cento dell'importo contrattuale;

RITENUTO di poter definire la procedura per l'affidamento diretto dell'incarico di **verifica della progettazione relativamente al progetto esecutivo (unico livello di progettazione) e agli elaborati necessari per l'acquisizione degli atti di assenso e per la successiva gara d'appalto**, relativamente all'intervento di completamento del ripristino con adeguamento sismico della Residenza Sanitaria Assistenziale di Montereale e di approvare la seguente documentazione della procedura MePA 6539631:

- All. 1 - Mod.A_Presentazione Offerta.docx (Presentazione offerta);
- All. 2 - Mod.B_Comunicazione conto corrente.docx (Comunicazione conto corrente);
- All. 3 - Mod.C_Dichiarazioni sostitutive.docx (Dichiarazioni sostitutive);
- All. 4 - DGUE.docx (DGUE);
- CS verifica progetto.pdf (Capitolato Speciale);
- PROTOCOLLO-QUADRO-26-luglio-2017.pdf;
- Trattamento dei dati personali.pdf;
- Informativa trattamento dati personali.

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme sul procedimento amministrativo”*;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la normativa *“anticorruzione”* con particolare riferimento all’obbligo di astensione disciplinato dall’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e dagli articoli. 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. **di approvare** il Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale ed i documenti predisposti ai fini della procedura MePA 6539631;
2. **di indicare quale oggetto principale del contratto** l’affidamento dei servizi di verifica della progettazione relativamente al progetto esecutivo (unico livello di progettazione) ed agli elaborati necessari per l’acquisizione degli atti di assenso e per la successiva gara d’appalto, relativamente all’intervento di completamento del ripristino con adeguamento sismico della Residenza Sanitaria Assistenziale di Montereale, così come specificato nella procedura MePA 6539631 ed, in particolare, nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale inserito nella procedura;
3. **di dare atto, quanto all’oggetto del contratto**, che il valore dell’incarico di verifica della progettazione conferito è calcolato per un importo massimo che discende dall’applicazione dei parametri del DM Giustizia 2016, rapportati al finanziamento massimo attualmente a disposizione per l’intervento, precisando tuttavia che, in base al Capitolato Speciale descrittivo e prestazione allegato alla procedura MePA 6539631, è stabilito in via di ipotesi, che ove le opere da progettare risultassero di importo inferiore alla somma disponibile per il finanziamento, il compenso dovuto potrà essere ridotto proporzionalmente in base allo scaglione, fermo il rispetto del principio dell’equo compenso;



4. di **stabilire, quanto all'oggetto del contratto**, che il presente incarico viene conferito in via diretta ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 sulla base della deroga introdotta dall'articolo 3, comma 1, lett. a), dell'Ordinanza speciale n. 164/2026 fino all'importo della soglia comunitaria ex articolo 14 del medesimo Codice dei Contratti Pubblici;
5. di **dare atto, quanto all'oggetto del contratto**, che le risorse necessarie all'affidamento dei servizi in oggetto sono quelle quantificate nel seguente quadro riepilogativo del DM Giustizia 2016:

Fase della PROGETTAZIONE					
Supporto al RUP in fase di PROGETTAZIONE - Tecnico esperto per la VALIDAZIONE DEL PROGETTO					
	E.20	S.03	IA.01	IA.02	IA.04
	Qbll.27, Qblll.11	Qbll.27, Qblll.11	Qbll.27, Qblll.11	Qbll.27, Qblll.11	Qbll.27, Qblll.11
Parziale compensi	22 769,56 €	1 572,75 €	1 471,24 €	7 844,94 €	15 269,96 €
Spese ed oneri accessori	5 053,76 €	349,08 €	326,55 €	1 741,20 €	3 389,20 €
Cassa previdenziale	1 112,93 €	76,87 €	71,91 €	383,45 €	746,37 €
Sommano					62 179,77 €

per un importo pari ad € 62.179,77 oltre IVA di legge;

6. di **approvare** la procedura MePA 6539631 comprensiva della documentazione allegata;
7. di **procedere all'affidamento diretto** del servizio individuato ai precedenti articoli nei confronti della società SH.ARCH. STUDIO S.T.P. S.R.L, giusta procedura MePA 6539631, per le motivazioni espresse in narrativa:
 - l'iscrizione nell'elenco speciale dei professionisti presso il Commissario Straordinario per la Ricostruzione Sisma 2016;
 - la dimostrata pregressa esperienza nello stesso settore e con riferimento ad incarichi analoghi;
 - il principio di rotazione in quanto l'operatore economico non risulta destinatario di incarichi della medesima tipologia da parte dell'USR Abruzzo;
8. di **dare atto** che non sussistono oneri di sicurezza dovuti a rischio di interferenze;
9. di **richiedere** la garanzia definitiva prevista dall'articolo 53, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici;
10. di **quantificare** il valore complessivo dell'affidamento in oggetto, al netto del ribasso offerto, nella somma di € 59.130,57 (cinquantanovemilacentotrenta/57) oltre IVA e cassa previdenziale;
11. di **dare atto** che l'appalto è interamente finanziato con le modalità stabilite dall'articolo 6 dell'Ordinanza speciale n. 164/2026, ovvero con le risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 189 del 2016, che offrono adeguata copertura, prevedendone contestualmente l'impegno di spesa;
12. di **dare atto** che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. a), dell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma Italia Centrale, gli atti relativi agli affidamenti dei contratti pubblici inerenti ai servizi di architettura e ingegneria inferiori alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice dei Contratti Pubblici non sono assoggettati alla verifica preventiva di legittimità di competenza dell'ANAC;

13. **di ribadire** che il contratto privatistico verrà formalmente stipulato in modalità elettronica, ottenuta la garanzia definitiva, tramite il documento d'ordine generato dalla piattaforma MePA all'esito della procedura di affidamento n. 6539631 e per l'effetto, ai sensi dell'articolo 18 del Codice dei Contratti Pubblici, il Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale inserito nella procedura deve intendersi come allegato al contratto;
14. **di dare atto** che Il RUP per l'attuazione dell'intervento in argomento è l'ing. Simona Di Marzio, nominata con decreto n. 694 del 15 maggio 2026 (prot. 0203771 del 18/05/2026) e che non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'articolo 16 del Codice dei Contratti Pubblici ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
15. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sulla piattaforma informatica utilizzata per la gestione della procedura, nonché nell'apposita sezione "*Amministrazione Trasparente*" del Portale Istituzionale dell'USR Abruzzo, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

La Dirigente Servizio Ricostruzione Privata

Ing. Simona Di Marzio

(f.to digitalmente)